

中播衛生施設事務組合 修繕工事等の発注見通し (2019年度)

2019年4月1日

| No. | 件名 | 場所 | 工事期間 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 入札時期 (四半期) | 備考 |
|-----|-----------------|--------------------------------|--------------|------|------------------------------------|---------|---------------|----|
| 1 | 脱臭設備整備 | 神崎郡福崎町南田原457番地 (中播衛生センター地内) | 4 | 機械工事 | アルカリカーボン脱臭塔・セラミック脱臭塔・脱臭ファン等の整備 | 指名競争入札 | 1 | |
| 2 | 前処理設備整備 | 神崎郡福崎町南田原457番地 (中播衛生センター地内) | 4 | 機械工事 | 前処理設備(浄化側)の分解整備 | 指名競争入札 | 1 | |
| 3 | 前脱水設備整備 | 神崎郡福崎町南田原457番地 (中播衛生センター地内) | 4 | 機械工事 | 前脱水設備(スクレープレス脱水機、濃縮器、混和槽、凝集槽)の点検整備 | 随意契約 | 1 | |
| 4 | 地下ブロワ室給気ファン更新整備 | 神崎郡福崎町南田原458番地 (中播衛生センター地内) | 6 | 機械工事 | 地下ブロワ室の上部に設置してある給気ファン一式の更新整備 | 指名競争入札 | 2 | |

* 入札時期における「四半期」とは1年度を4等分した期を示します。つまり、「1」は第1四半期(4月～6月)、「2」は第2四半期(7月～9月)、「3」は第3四半期(10月～12月)、「4」は第4四半期(1月～3月)を示します。

* 本表は、公表日現在における見通しです。諸般の事情により変更される場合がありますのでご注意ください。